
Гранд-Смета (вер.9.0)

УТВЕРЖДАЮ:

О.В. Ефимов

ООО "КИРЭС"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-3-ИНВ-КИРЭС
(локальная смета)

на проведение реконструкции по замене провода АС на СИП, ВЛ 6 кВ Прокопье - Октябрьский (ф.2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объема работ и материалов №ВО-3-ИНВ-КИРЭС
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР33-04-040-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной 

опоры

(шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

31 64,34

19,92

44,42

6,54

1994,54 617,52 1377,02

202,74

2,03 62,93

2 ФЕР33-04-016-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

(шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

31 13,64

2,35

11,29

2,17

422,84 72,85 349,99

67,27

0,25 7,75

3 ФЕРм20-02-031-08
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Один провод в линии на штыревых 

изоляторах: изолированный самонесущий типа 

СИП-3, (SAX)

(км)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

1,92 36310,35

3717,17

29186,39

1957,62

69715,87 7136,97 56037,87

3758,63

336 645,12

4 ФССЦ-20.2.02.04-0006
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колпачки: полиэтиленовые

(100 шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

-1,18656 610 -723,8

5 ФССЦ-25.2.02.08-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Узел крепления: кронштейна оцинкованный

(шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

-39,552 143,94 -5693,11

6 ФЕР33-04-030-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов

(компл.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

31 142,7

43,71

96,06

14,16

4423,7 1355,01 2977,86

438,96

4,29 132,99

7 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

(10 м)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-24 Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82

31 32,5

17,51

13,74

1,33

1007,5 542,81 425,94

41,23

1,8 55,8

8 ФЕРп01-11-021-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

выборочная (2 - 15 % общего количества) 

проверка качества контактной и 

соединительной арматуры на соединениях и 

ответвлениях фазных проводов (Измерение 

переходных сопротивлений постоянному току 

контактов шин распределительных устройств 

напряжением: до 10 кВ)

(измерение)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

1 12,08

12,08

12,08 12,08 0,82 0,82

9 ФЕРп01-11-024-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

контроль маркировки жил в соединительных и 

ответвительных зажимах (Фазировка 

электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением: до 1 кВ)

(шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

3 12,08

12,08

36,24 36,24 0,82 2,46

10 ФЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Измерение сопротивления изоляции (на 

линию) мегаомметром кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(шт)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

1 4,72

4,72

4,72 4,72 0,32 0,32

11 ФЕРп01-12-027-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

(испытание)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

3 64,07

64,07

192,21 192,21 4,86 14,58

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. 

___________________________2021,179
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12 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

(100 измерений)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ФЕР-26 Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11

0,31 190,84

190,84

59,16 59,16 12,96 4,02

71451,95 10029,57 61168,68

4508,83

926,79

73056,63 10608,09 62194,84

4658,87

983,12

14794,63

9631,9

7848,58 2588,19 5130,81

750,20

259,47

9392,38 3105,83 6156,97

900,24

311,36

4206,37

2403,64

16002,39 311,36

16002,39 311,36

125138,69 311,36

63298,96 7136,97 56037,87

3758,63

645,12

10350,82

7082,14

80731,92 645,12

80731,92 645,12

631323,61 645,12

304,41 304,41 22,2

365,29 365,29 26,64

237,44

146,12

748,85 26,64

748,85 26,64

8237,35 26,64

764699,65 983,12

764699,65 983,12

13 Анкерный зажим DN-70 Rpi (РА2000 Rpi)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

81 1791,55 145115,55

14 Анкерный кронштейн СА 2000

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

18 261,99 4715,82

15 Герметичный изолированный зажим MJRP 

50N

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

12 740 8880

16 Герметичный ответвительный зажим RP 

150 (ОЗ-35-150)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

27 560,5 15133,5

17 Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-2Т

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

18 65,83 1184,94

18 Защитный кожух SP16

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

66 89,62 5914,92

19 Звено промежуточное трехлапчатое S 7-1 

(ПРТ-7-1)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

81 124,17 10057,77

20 Изолятор полимерный SML 70/10 СС 

(ЛК70/10-И-4СС)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

81 615,83 49882,23

21 Изолятор штыревой SDI 37

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

93 1348,86 125443,98

22 Ограничитель перенапряжения ОПН-КР/ТЕL-

6/6.0УХЛ2

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

18 2838,33 51089,94

23 Провод СИП-3(1х50)

(м)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

6000 45,58 273480

24 Разрядник PDR 10 (SDI 97)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

25 3290,83 82270,75

25 Скоба СК-1

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

81 75 6075

26 Спиральные вязки СВ 35

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

186 30,8 5728,8

27 Сталь (круг) Ø = 16 мм

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

122,45 45 5510,25

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 006,07)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1  :

  Итоги по Строительным работам

    Линии электропередачи:

      Итого Поз. 1-2, 6-7

      Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 006,07)

    Итого

    Всего с учетом "Пусконаладочные работы, 4 кв.2018 СМР=11"

  Итого

  Итого по разделу 1 

Раздел 2. 

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:

      Итого Поз. 8-12

      Всего с учетом "Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2"

      Накладные расходы 65% ФОТ (от 365,29)

      Сметная прибыль 40% ФОТ (от 365,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 10 895,60)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 895,60)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82"

  Итоги по Прочим затратам

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Сети наружного освещения, 4 кв.2018 СМР=7,82"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3-5
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28 стальная катанка Ø = 6 мм

(м)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

68,82 45 3096,9

29 Траверса ТМ-2001 (12.019)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

22 2406,67 52946,74

30 Траверса ТМ-2002 (12.019)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

3 1853,33 5559,99

31 Траверса ТМ-2005 (12.019)

(шт.)
(Районный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%)

9 2637,5 23737,5

875824,58

919615,81

875824,58

919615,81

919615,81

919615,81

764699,65 983,12

919615,81

1684315,46 983,12

336863,09

2021178,55 983,12

  Итого по разделу 2 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итоги по смете:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ТЗР ПЗ=5% (ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5%; МАТ=5%; ТЗ=5%; 

ТЗМ=5%)  (Поз. 13-31))

Итоги по разделу 2  :

  :

    Итого Поз. 13-31

    Всего с учетом "ТЗР ПЗ=5% (ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5%; МАТ=5%; ТЗ=5%; ТЗМ=5%)"

  Итого

Составил: ___________________________ А.И. Коротаев

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 20% от 1684315,46

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 1 

  Итого по разделу 2 

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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